



Č.j.: 2/2021/PRA

Potvrzení o zástupčím oprávnění (Pověření)

Obchodní společnost **VISTORIA CZ a.s.**, IČO: 251 10 977, se sídlem Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 4581, jako zaměstnavatel (dále jen „Zaměstnavatel“), zastoupená **Ing. Ivanem Němcem**, **předsedou představenstva** tímto ve smyslu ust. § 166 odst. 1 a ve smyslu ust. § 430 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

P O T V R Z U J E,

že **Ing. Magdalena Ryglová**, dat. nar. 14.6.1969, bytem Dvouletky 493/2894, 100 00 Praha 10, je vůči Zaměstnavateli v pracovněprávním vztahu, tedy je jeho zaměstnankyní, a na základě tohoto vztahu vykonává pro Zaměstnavatele funkci obchodní ředitelky, a je tedy ze své funkce (pracovní pozice) oprávněna (pověřena):

- zastupovat samostatně Zaměstnavatele ve všech právních jednáních týkajících se odběratelských (investorských) smluv o dílo, tj. u těch smluv o dílo, ve kterých Zaměstnavatel vystupuje v pozici zhotovitele, na stavební zakázky, a to do celkové hodnoty předmětu plnění (ceny díla) v případě každé jednotlivé smlouvy 100 (jedno-sto) milionů Kč bez DPH zejména, nikoli však výlučně při uzavírání (tj. podpisu), při změnách nebo při zrušení těchto smluv.

14. 01. 2021

V Praze dne



VISTORIA CZ a.s.

Ing. Ivan Němec

předseda představenstva



VISTORIA CZ a.s.

Ing. Magdalena Ryglová
obchodní ředitelka

Zmocnění přijímám v Praze dne

VISTORIA CZ a.s.

Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1

tel.: +420 221 864 199, 101, 111, e-mail: info@vistoria.cz, www.vistoria.cz

IČ: 25110977, DIČ: CZ25110977, bankovní spojení ÚOČAS Praha, Česká republika, a.s., účt.: 25502210202010

Společnost zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, číslo 1581

PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINĚ NESEPSANÉ ADVOKÁTEM


Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu 017851/26/2021/C.

Já, níže podepsaný JUDr. Pavel Pohorský, advokát (usazený evropský advokát) se sídlem v Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1, zapsaný v seznamu advokátů (seznamu evropských advokátů) vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 15136, prohlašuji, že tuto listinu přede mnou vlastnoručně ve 2 vyhotoveních podepsal, Ivan Němec, nar. 21. 1. 1962, bytem (s místem pobytu) Nad Závěrkou 2448/10, Praha 6 jehož totožnost jsem zjistil z OP č. 203092718.

Podepsaný advokát tímto prohlášením o pravosti podpisu nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v této listině, ani její soulad s právními předpisy.

V Praze dne 14. 1. 2021

vlastnoruční podpis advoka



Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **101051_013418**, skládající se z **2** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **Denisa Maňáková**

Vystavil: **Česká pošta, s.p.**

Pracoviště: **Praha 05**

Česká pošta, s.p. dne **14.01.2021**



135039819-309837-210114143911

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 22

Zhotovitel: VISTORIA CZ a.s., Revoluční 25, Praha 1

TDI: FRAM Consult a.s., Olšanská 2643/1a, Praha 3

Objednatel: Město Rudná, ul. Masarykova 94/53, 252 19 Datum: 05. 09. 2023
RudnáNázev akce: **Dům služeb Rudná**

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Revizní dvířka**Popis a zdůvodnění změny:**

Tento změnový list zahrnuje dodávku a montáž revizních dvířek do SDK podhledů, které nebyly součástí zadávací dokumentace a jsou zapotřebí doplnit pro revizi vzduchotechniky (přístup ke svorkovnicím). Dále je proveden odpočet požárních revizních dvířek v místech, kde není požární úsek, tato dvířka nahradí standardní kovová revizní dvířka se zámkem. Pro zajištění přístupu k čistícím kusům na svislé kanalizaci jsou doplněna bílá plastová dvířka.

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☐ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒

Zatřídění charakteru změny: ZZVZ §222/5

Příloha: Rekapitulace, SO 01 1stavební Pol, Půdorys 1. NP, Půdorys 2.NP, Půdorys 3.NP

Počet připojených specifikací: 2	Počet připojených výkresů: 3
Cena méněprací bez DPH: -15.196,37 Kč	Cena víceprací bez DPH: 28.418,12 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 13.221,75 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Za objednatele souhlasí: **FRAM** Olšanská 2643/1a ③

Datum:

6. 9. 2023

Za objednatele souhlasí:



Datum:

12 -09- 2023

Za projektanta souhlasí:



Datum:

Za zhotovitele souhlasí:



Datum:

ZL22_Dům služeb Rudná_rekapitulace_revizní dvířka

SO 01 1stavební Pol	12 949,00 Kč
VRN	272,75 Kč
(720000+310000+280000)/((63798184,75-1605000)	0,021063401
CELKEM	13 221,75 Kč

	SO 01 1stavební Pol	VRN	CELKEM
Méněpráce	-14 882,89 Kč	-313,48 Kč	-15 196,37 Kč
Vícepráce	27 831,89 Kč	586,23 Kč	28 418,12 Kč
			13 221,75 Kč

ZL22_Dům služeb Rudná_SO 01 1stavební Pol_revizní dvířka						
Pol. č.	Kód	Zkrácený popis	Měrná jednotka	Rozdíl odpočty/připočty		
				Množství	Jednotková cena (Kč)	Celkem
	PSV	Práce a dodávky PSV				12 949,00
	713	Izolace tepelné				-14 882,89
135	713582126RS1	Požární okna a revizní dvířka revizní dvířka do masivních stěn, rozměr 600x600 mm, požární odolnost EW 30	kus	-3,000	2 980,00	-8 940,00
		SO 101		-3,000		
136	713582128RS1	Požární okna a revizní dvířka revizní dvířka do masivních stěn, rozměr 800x800 mm, požární odolnost EW 30	kus	-1,000	5 900,00	-5 900,00
		SO 101		-1,000		
145	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m	l	-0,061	700,00	-42,89
	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				2 164,47
	742111101	Montáž revizních dvířek plastových	kus	4,000	413,00	1 652,00
	56245724	dvířka plastová bílá 200x200mm	kus	4,000	128,00	512,00
	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 6 do 12 m	l	0,001	832,00	0,47
	763	Konstrukce suché výstavby				20 128,82
	763172353	Montáž dvířek revizních jednoplaťových SDK kci vel. 400 x 400 mm pro podhledy	kus	15,000	408,00	6 120,00
	59030712	dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 400x400mm	kus	15,000	931,00	13 965,00
	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	l	0,033	1 310,00	43,82
	767	Konstrukce zámečnické				5 538,60
	767646411	Montáž revizních dveří a dvířek jednokřídlových s rámem plochy do 0,5 m2	m2	1,080	1 250,00	1 350,00
	56245702	dvířka revizní 600x600 bílá se zámkem	kus	3,000	1 360,00	4 080,00
237	998767203R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m	%	54,300	2,00	108,60
		VRN				272,75
		vzorec pro výpočet VRN v %: (720000+310000+280000)/(63798184,75-1605000)*100	%	129,490	2,11	272,75
		CELKEM bez DPH				13 221,75

Hmotnost jedn.	Hmotnost celkem
0,01334	-0,061
0,02125	-0,04002
0,00000	0,001
0,00014	0,00000
0,00056	0,00056
0,00003	0,033
0,00220	0,00045
0,00000	0,03300
0,00013	0,007
0,00214	0,00014
0,00642	0,00642

SO 01 1stavební Pol

SO 01 1stavební Pol

SO 01 1stavební Pol

URS 2023 02

URS 2023 02


URS 2023 02

URS 2023 02

URS 2023 02

URS 2023 02

SO 01 1stavební Pol

[illegible]

LEGENDA MATERIÁLŮ

	ŽELEZOBETONOVÁ MONOLITICKÁ KONSTRUKCE
	ŽELEZOBETONOVÉ MONOLITICKÉ SLoupY
	BETONOVÁ MONOLITICKÁ KONSTRUKCE
	TERMOIZOLACE TL. 250 MM Z TAVACÍHO PLYNU P4-SGG P4-MAGNOLIA STB 7, ZDUMÁK 1 TAVACÍ PLYN P4-SGG ZDUMÁK PŘEDSTĚN 150MM Z TAVACÍHO PLYNU P4-SGG
	SACHOVSKÝMI ŽELEZOVÝMI TL. 150MM A 6 PROFILY SEZNÁ PŘI ZÁKLADNĚ ENOSTĚ PŘIŠKLENÉ 2X12, VÝŠK 100MM, KROUKY = 21 CM
	TYKOVINY PRO ZÁKLADNÍ BÉŽON TL. 150mm
	ŽELEZA - ROŠTILY ŽELEZA
	ŽELEZA - KOLÉNKY ŽELEZA
	ŽELEZINÉ ŽALUZIE - ROŠTILSKÉ DLE SAUJEDNÉ KONSTRUKCE
	ŽELEZINÉ ŽALUZIE - ŽELEZINÁ OVLÁDÁNÍ ŠÍŘKY
	ŽELEZINÁ ŽALUZIE DPS - DG 100MM

$$\pm 0,600 = 381,400 \text{ Nm EpV}$$

 BUNSK HOLDING DEUTSCH & HANAUER	Name: Wolfgang Nachname: Wolfgang (Herrn) Geb. am: 1.1.1971 Geb. in: A. Hesse	Anrede: Herrn Titel: Dr. Name: Wolfgang Nachname: Wolfgang Geb. am: 1.1.1971 Geb. in: A. Hesse	Geb. am: 1.1.1971 Geb. in: A. Hesse Geb. am: 1.1.1971 Geb. in: A. Hesse
Adresse: Wolfgang, Wollschloß 100, 11111 Berlin Telefon: 030 1234 5678 Fax: 030 1234 5678 E-Mail: Wolfgang@Wollschloß.de	Adresse: Wolfgang, Wollschloß 100, 11111 Berlin Telefon: 030 1234 5678 Fax: 030 1234 5678 E-Mail: Wolfgang@Wollschloß.de	Adresse: Wolfgang, Wollschloß 100, 11111 Berlin Telefon: 030 1234 5678 Fax: 030 1234 5678 E-Mail: Wolfgang@Wollschloß.de	Adresse: Wolfgang, Wollschloß 100, 11111 Berlin Telefon: 030 1234 5678 Fax: 030 1234 5678 E-Mail: Wolfgang@Wollschloß.de

[illegible]

	ZILIZOBETONOVÁ MONOLITICKÁ KONSTRUKCE
	ZILIZOBETONOVÉ MONOLITICKÉ SKUPPY
	BETONOVÁ MONOLITICKÁ KONSTRUKCE
	UNIVERZÁLNÍ TL. 250 MM S TAVACÍ PRŮM. 14-500 ZVL. PRŮM. STĚNA S TAVACÍ PRŮM. 14-500 ZVL. PRŮM. TL. 150MM S TAVACÍ PRŮM. 10-300
	SACROKOVANÉ PRŮMY TL. 150MM S 2 C PROFIL. STĚNA, OBESTŘANÉ ENKOTE PLASTIKÉ PRŮM. 10-300 VPR. KROV. VÝKON. 100MM - 2X 40MM
	TRÁVNIKOVÁ PRŮM. TRÁVNIKOVÁ TL. 150MM
	ŽELEZA - KOSLÉ ŽELEZA
	ŽELEZA - INSTANTNÍ ŽELEZA
	TEPELNÉ ISOLACE - INŽENÝRNÍ ISOLACE KONSTRUKCE
	TEPELNÉ ISOLACE - ŽELEZNÁ ISOLACE STŘEDNÍ
	TEPELNÁ ISOLACE VPS - DO KRYŠE

[illegible]

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 23

Zhotovitel: VISTORIA CZ a.s., Revoluční 25, Praha 1

TDI: FRAM Consult a.s., Olšanská 2643/1a, Praha 3

Objednatel: Město Rudná, ul. Masarykova 94/53, 252 19 Datum: 12.10. 2023
RudnáNázev akce: **Dům služeb Rudná**

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Elektro**Popis a zdůvodnění změny:****VCP č. 2 – SIL**

Dle projektu VZT budou použity termomechanické požární klapky, které není zapotřebí napájet, dojde k odpočtu kabeláže.

Na základě hygienických předpisů budou doplněna nouzová svítidla na WC pro ZTP.

Na žádost investora bude provedena změna ovládání ventilátorů WC z centrálního na lokální ovládání.

Dle požadavků investora budou instalovány pohybová čidla, ke kterým musí být přivedena příslušná kabeláž.

Digestoře v kuchyňkách včetně VZT potrubí nebudou dle požadavku investora instalovány, dojde k odpočtu kabeláže pro napájení digestoří.

Na žádost investora dojde k doplnění podružného měření spotřeby elektro v jednotlivých kancelářích.

Dle požadavků investora budou instalovány vysoušeče rukou v umývárkách včetně příslušné kabeláže.

Na základě projektu vzduchotechniky musí být pro jednotky chlazení na střeše provedena záměna jističů a přírodních kabelů dle návrhu projektanta.

V šatnách se sprchou je osvětlení dle PD jištěno pouze jističem na místo chráničem, z důvodu zajištění požární bezpečnosti musí být osvětlení jištěno kombinovaným chráničem.

Dle požadavků normy musí dojít k záměně průřezu vodičů CY zž pro ochranné pospojování zásuvek v koupelnách, jednotek chlazení a VZT, radiátorů v koupelnách, kotlů a potrubí vytápění, plynu a HOP podružných rozvaděčů.

VCP č. 2 – SLABO

Na žádost investora dojde k doplnění množství nouzové signalizace pro přivolání pomoci WC ZTP v bistru a kavárně.

VCP č. 3 – HROMO

Vzhledem k výšce vzduchotechnických zařízení, které výškově přesahují atiku, musí být upravena výška jímacích tyčí.

VCP č. 4 - VENKOVNÍ ROZVODY

K zajištění přívodu elektro pro závoru a platební automat je zapotřebí doplnit chybějící kabeláž.

VCP č. 6 – PŘÍVOD

Z důvodu chybějící kabeláže ve VV a PD je zapotřebí doplnit kabeláž pro propojení elektroměrové skříně s hlavním rozvaděčem objektu.

VCP č. 7 – SIL

V místnosti RACKu bude provedena instalace LED svítidla včetně kabeláže. Na žádost investora budou doplněna umyvadla v 1.NP a ve 3.NP, k vybraným umyvadlům v 1.NP je zapotřebí navíc přečerpávací stanice.

V 1.NP bude doplněn CENTRAL STOP pro získání kladného stanoviska TIČR.

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☐chyba v PD ☐chyba zhotovitele ☐vyšší moc ☐jiné okolnosti ☒

Zatřídění charakteru změny: ZZVZ §222/4

Příloha: Rekapitulace, VCP č. 2 – SIL, VCP č. 2 – SLABO, VCP č. 3 – HROMO, VCP č. 4 - VENKOVNÍ ROZVODY,
VCP č. 6 – PŘÍVOD, VCP č.7 – SIL, NABÍDKA EL-EX spol. s r.o.

Počet připojených specifikací: 8	Počet připojených výkresů: 0
Cena méněprací bez DPH: -35.056,44 Kč	Cena víceprací bez DPH: 497.547,66 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 462.491,23 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Za TDI souhlasí:




Datum:

Za projektanta souhlasí:



Datum:

Za objednatele souhlasí:



Datum: 07-11-2023

Za zhotovitele souhlasí:



Datum: 12.10.2022

09

Položkový soupis prací a dodávek

S: BH001 2	Dům služeb Rudná
O: SO 01	Novostavba třípodlažního objektu
R: 6Elektro sil.	Elektro slaboproud - VCP č.2 - změny elektro SILNO

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Změna požárních klappek, které budou termomechanické tudíž není potřeba je napájet.						
47	Pol_6	CYKY-J 3x1,5	m	-21 000000	38,00	-798,00
Chybějící nouzová svítidla na WC ZTP						
22	Pol_10	Prisazené LED nouzové osvětlení BW s piktogramem	ks	7 000000	896,00	6 272,00
47	Pol_6	CYKY-J 3x1,5	m	31 000000	38,00	1 178,00
Ovládání centrálních ventilátorů na WC. Z projektu vyplývá že je centrální ventilátor ovládán pouze z místnosti kde je nainstalovaný společně se světlem a ne ze všech místností které skutečně odsává. Ve výkazu chybí kabel 5x1,5 a doběhové relé.						
47	Pol_6	CYKY-J 3x1,5	m	-207 000000	38,00	-7 866,00
30	Pol_8	Univerzální krabice KU 68	ks	-13 000000	45,00	-585,00
		CYKY-J 5x1,5	m	207 000000	69,90	14 459,30
		Univerzální krabice hluboká KPR 68	ks	13 000000	149,04	1 937,52
		Doběhové relé	ks	22 000000	903,90	19 885,80
Chybějící kabel pro pohybová čidla						
		CYKY-J 5x1,5	m	238 000000	69,90	16 636,20
Digestoře v kuchyních včetně VZT potrubí nebudou instalovány. Vývody pro napájení digestoří jsou zbytečné.						
47	Pol_6	CYKY-J 3x1,5	m	-32 000000	38,00	-1 216,00
Doplnění podružného měření						
		Elektronář 3f 100A LCD	ks	37 000000	1 603,10	59 314,70
Osoušeče rukou - 17ks + doplnění pospojování vodičem CY4						
		SL 2008 AUTOMATIC osoušeč rukou	ks	17 000000	6 739,00	114 563,00
		CYA 4 ZZ	m	189 000000	40,14	7 585,52
Výměna jističů a přívodních kabelů pro jednotky chlazení na střeše, zařízení 1C, 2C, 6, 8 a 9 dle návrhu projektanta.						
45	Pol_4	CYKY-J 5x2,5	m	-76 000000	68,00	-5 168,00
		CYKY-J 3x4	m	76 000000	98,94	7 595,06
45	Pol_4	CYKY-J 5x2,5	m	-25 000000	68,00	-1 700,00
		CYKY-J 5x4	m	25 000000	135,47	3 386,75
V šatnách se sprchou je osvětlení jističeno pouze jističem na místo chráničem.						
		Jistič B10/1	ks	-4 000000	206,54	-826,16
		Kombinovaný chránič s jističem B10/1N/O30	ks	4 000000	2 156,25	8 625,00
Změna použití vodičů CY zž pro ochranné pospojování zasuvek v koupelnách, jednotek chlazení a VZT, radiátorů v koupelnách, kotlů a potrubí vytápění, plynu a HOP podružných rozvaděčů. Výkaz výměr obsahuje pouze vodiče CY 10 a CY6. Nuntě jsou však liné průřezy vodičů viz níže.						
50	Pol_10	CYA 6 ZZ	m	-138 000000	44,00	-6 072,00
		CYA 16 ZZ	m	64 000000	112,01	7 168,64
49	Pol_9	CYA 10 ZZ	m	90 000000	56,00	5 040,00
		CYA 4 ZZ	m	70 000000	40,14	2 809,45
Celkem						
						252 415,78

smluvní položka SO 01 6Elektro sil. Pol

smluvní položka SO 01 6Elektro sil. Pol

smluvní položka SO 01 6Elektro sil. Pol

smluvní položka SO 01 6Elektro sil. Pol

smluvní položka SO 01 6Elektro sil. Pol

smluvní položka viz ZL č. 4

nabídka sub +15%

nabídka sub +15%

smluvní položka viz ZL č. 4

smluvní položka SO 01 6Elektro sil. Pol

nabídka sub +15%

nabídka sub +15%

nabídka sub +15%

smluvní položka SO 01 6Elektro sil. Pol

nabídka sub +15%

smluvní položka SO 01 6Elektro sil. Pol

nabídka sub +15%

nabídka sub +15%

nabídka sub +15%

smluvní položka SO 01 6Elektro sil. Pol

nabídka sub +15%

smluvní položka SO 01 6Elektro sil. Pol

nabídka sub +15%

S:	BH001 2	Dům služeb Rudná
O:	SO 01	Novostavba třípodlažního objektu
R:	6Elektro sil.	Elektro slaboproud - VCP č.2 - změny elektro SLABO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: M223	Doplnění nouzové signalizace pro přivolání pomoci WC ZTP v bistro a kavárně				21 932,00
36 Pol_2	Volací tlačítko s táhlem a LED kontrolkou, vč. montážní krabice	ks	2,00000	1 240,00	2 480,00
37 Pol_3	Volací tlačítko s LED kontrolkou, vč. montážní krabice	ks	2,00000	1 150,00	2 300,00
38 Pol_4	Modul kontrolní s alarmem, vč. montážní krabice	ks	2,00000	2 340,00	4 680,00
39 Pol_5	Zařízení pro potvrzení volání, vč. montážní krabice	ks	2,00000	2 540,00	5 080,00
40 Pol_6	Kabel CYYK 4x1,5	m	168,00000	44,00	7 392,00
Díl: M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky - OSTATNÍ				3 317,78
51 Pol_5	Drážky pro kabeláž ve zdvu do 30x50mm, včetně zapravení	m	24,00000	78,00	1 872,00
	Jistič B10/1	ks	7,00000	208,54	1 445,78

Celkem	25 249,78 Kč
--------	--------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	BH001_2	Dům služeb Rudná
O:	SO 01	Novostavba třípodlažního objektu
R:	6Elektro sil.	Elektro silnoproud

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M216 Elektromontáže, Hromosvod a uzemnění						
51	Pol_1	Vodič AlMgSi 8mm	m	-23,94000	65,00	1 556,10
52	Pol_2	Ochranný uhlíkník FeZn včetně drážek	ks	-2,00000	616,00	1 232,00
53	Pol_3	Jímací tyč 1m, vč. trojnožky a betonových dlaždic	ks	-2,00000	1 380,00	2 760,00
54	Pol_4	Držák jímací tyče do 2m	ks	-2,00000	174,00	348,00
57	Pol_7	Podpěra vedení do zdiva	ks	-28,00000	95,00	2 660,00
58	Pol_8	Zkušební svorka SZ	ks	-2,00000	125,00	250,00
64	Pol_14	Pomocný jímáček	m	-6,00000	216,00	1 296,00
		Jímací tyč 1,5 m, vč. betonových dlaždic, podložek a svorek	ks	5,00000	1 817,00	9 085,00
		Jímací tyč 2 m, vč. betonových dlaždic, podložek a svorek	ks	1,00000	2 173,50	2 173,50
		Jímací tyč 3 m, vč. betonových dlaždic, podložek a svorek	ks	1,00000	2 463,30	2 463,30
		Jímací tyč 3,5 m, vč. betonových dlaždic, podložek, svorek a izolační podpěry	ks	2,00000	3 867,45	7 734,90
Celkem						11 354,60

smluvní položka SO 01 6Elektro sil. Pol
smluvní položka SO 01 6Elektro sil. Pol
smluvní položka SO 01 6Elektro sil. Pol
smluvní položka SO 01 6Elektro sil. Pol
smluvní položka SO 01 6Elektro sil. Pol
smluvní položka SO 01 6Elektro sil. Pol
smluvní položka SO 01 6Elektro sil. Pol
smluvní položka SO 01 6Elektro sil. Pol
nabídka sub +15%
nabídka sub +15%
nabídka sub +15%
nabídka sub +15%

Položkový soupis prací a dodávek

S: BH001_2	Dům služeb Rudná					
O: SO 01	Novostavba třípodlažního objektu					
R: 6Elektro sil.	Elektro silnoproud a slaboproud - přívody pro závoru a platební automat					
P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M211	Elektromontáže Rozvaděče					7 417,50
		RH - viz. výkres rozvaděče, dopojení 3x jistič+chránič 16A/1+N/0,03	kpl	1,00000	7 417,50	7 417,50
		nabídka sub +15%				
Díl: M214	Elektromontáže, Kabelové trasy					5 490,00
42 Pol__12		Chránička pr 40 mm	m	122,00000	45,00	5 490,00
		smluvní položka SO 01 6Elektro sil. Pol				
Díl: M215	Elektromontáže, Kabely a vodiče					23 016,09
		Kabel UTP Cat 6 venkovní	m	322,00000	43,29	13 938,09
		nabídka sub +15%				
46 Pol__5		CYKY-J 3x2,5	m	178,00000	51,00	9 078,00
		nabídka sub +15%				
		nabídka sub +15%				
		nabídka sub +15%				
Díl: M216	Elektromontáže, Hromosvod a uzemnění					6 189,12
		Vodič FeZn 10mm	m	36,00000	161,92	5 829,12
		nabídka sub +15%				
62 Pol__12		Svorka křížová SK	ks	4,00000	90,00	360,00
Díl: M217	Elektromontáže, Ostatní					5 108,88
		Výstražná folie	m	55,00000	15,53	853,88
		Pomocný instalační materiál (sádra, svorky, příchytky, atd.)	kpl	1,00000	2 875,00	2 875,00
		Revize elektroinstalací	kpl	1,00000	1 380,00	1 380,00
		nabídka sub +15%				
		nabídka sub +15%				
		nabídka sub +15%				
Celkem						47 221,59

Položkový soupis prací a dodávek

S: BH001_2	Dům služeb Rudná
O: SO 01	Novostavba třípodlažního objektu
R: 6Elektro sil.	Elektro silnoproud - VCP č.7 - změny elektro SILNO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Osvětlení technické místnosti - Rack 1NP						2 982,84		
47	Pol_6	CYKY-J 3x1,5	m	25,00000	38,00	950,00		Vlastní
30	Pol_8	Univerzální krabice KU 68	ks	1,00000	45,00	45,00		Vlastní
23	Pol_1	Spínač 230V/10A, IP20, řazení 1, včetně krytu a rámečku	ks	1,00000	215,00	215,00		Vlastní
		Jistič B10/1	ks	1,00000	206,54	206,54		Vlastní
		LED svidlo 18W, 1200lm, přisazené, IP20	ks	1,00000	1 566,30	1 566,30		Vlastní
Zásuvky pro přechrávající stanice odpadních vod - kanceláře 1NP						14 529,25		
46	Pol_5	CYKY-J 3x2,5	m	48,00000	51,00	2 448,00		Vlastní
30	Pol_8	Univerzální krabice KU 68	ks	5,00000	45,00	225,00		Vlastní
28	Pol_6	Zásuvka 230V/16A, IP20, včetně krytu a rámečku	ks	5,00000	215,00	1 075,00		Vlastní
		Kombinovaný chránič s jističem B16/1N/030	ks	5,00000	2 156,25	10 781,25		Vlastní
Centrální STOP						6 832,61		
		Kabel CHKE-V 3x1,5 FEL80/P60-R B2ca.s1d0	m	16,00000	70,61	1 129,76		Vlastní
		Stop tlačítko	ks	1,00000	710,70	710,70		Vlastní
		HL vypínač 250A - doplnění vyplnění spouště v rozvaděči RH	ks	1,00000	3 992,80	3 992,80		Vlastní
		Příchytka pro kabely PRAFIedur vč. vrtů a vrtání - HLP1_14	ks	55,00000	18,17	999,35		Vlastní
Ovládání elektro ventilu pro mhoviště						3 443,79		
		Jistič B6/1	ks	1,00000	206,54	206,54		Vlastní
		Spínač 1pol	ks	1,00000	671,60	671,60		Vlastní
		Spínací hodiny týdení na DIN	ks	1,00000	974,05	974,05		Vlastní
		Zároj 230/24V ss 1A	ks	1,00000	1 591,60	1 591,60		Vlastní
Zásuvky pro jednotku centrálního ovládání chlazení - m.č.1.22						3 181,25		
46	Pol_5	CYKY-J 3x2,5	m	15,00000	51,00	765,00		Vlastní
30	Pol_8	Univerzální krabice KU 68	ks	1,00000	45,00	45,00		Vlastní
28	Pol_6	Zásuvka 230V/16A, IP20, včetně krytu a rámečku	ks	1,00000	215,00	215,00		Vlastní
		Kombinovaný chránič s jističem B16/1N/030	ks	1,00000	2 156,25	2 156,25		Vlastní
Díl: M217 Elektromontáže, Ostatní						12 625,00		
69	Pol_3	Prostupy konstrukcemi (sekání, vrtání, bourání)	m2	3,00000	840,00	2 520,00		Vlastní
		Koordinace a součinnost s technologem	kpl	1,00000	575,00	575,00		Vlastní
		Pomocný instalační materiál (sádra, svorky, příchytky, atd.)	kpl	1,00000	2 070,00	2 070,00		Vlastní
		Doprava, mechanizace	kpl	1,00000	1 725,00	1 725,00		Vlastní
		Komplexní zkoušky zkušební provoz	kpl	1,00000	1 035,00	1 035,00		Vlastní
		Projekt skutečného provedení	kpl	1,00000	2 070,00	2 400,00		Vlastní
		Revize elektroinstalací a rozvaděčů	kpl	1,00000	2 185,00	2 300,00		Vlastní
Celkem						43 594,74		

smluvní položka SO 01 6Elektro sil Pol
smluvní položka SO 01 6Elektro sil Pol
smluvní položka SO 01 6Elektro sil Pol
nabídka sub +15%
nabídka sub +15%

smluvní položka SO 01 6Elektro sil Pol
smluvní položka SO 01 6Elektro sil Pol
smluvní položka SO 01 6Elektro sil Pol
nabídka sub +15%
doplněno 24.10.
nabídka sub +15%
nabídka sub +15%
nabídka sub +15%
nabídka sub +15%
doplněno 24.10.
nabídka sub +15%
nabídka sub +15%
nabídka sub +15%

smluvní položka SO 01 6Elektro sil Pol
smluvní položka SO 01 6Elektro sil Pol
nabídka sub +15%

smluvní položka SO 01 6Elektro sil Pol
nabídka sub +15%
nabídka sub +15%
nabídka sub +15%
nabídka sub +15%
zakreslení do dodané dokumentace
nabídka sub +15%

Dům služeb Rudná

VCP č.2	VCP č.2 silno - různé	218 077,70 Kč	16.10.2023
VCP č.2	VCP č.2 slabo - nouzová signalizace	25 810,80 Kč	24.05.2023
VCP č.3	VCP č.3 hromo	10 764,00 Kč	30.06.2023
VCP č.4	VCP č.4 venkovní rozvody	47 179,78 Kč	19.09.2023
VCP č.6	VCP č.6 přívod ze skříně SP do rozvaděče RE a pak do RH	72 639,40 Kč	27.09.2023 NOVÉ
VCP č.7	VCP č.7 - doplnění silno	46 310,60 Kč	24.10.2023 NOVÉ spinání mihovistě a Central STOP
CELKEM VÍCEPRÁCE BEZ DPH		420 782,28 Kč	

Ing. Jan Sazima
EL-EX spol. s r.o.

24.10.2023

Položkový soupis prací a dodávek

S:	BH001_2	Dům služeb Rudná
O:	50 01	Novostavba třípodlažního objektu
R:	BElektro sil.	Elektro slaboproud - VCP č.2 - změny elektro SILNO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
		Změna požárních klapek, které budou termomechanické tudíž není potřeba je napájet.				-1 012,20		
47	Pol_6	CYKY-J 3x1,5	m	-31,00000	48,20	-1 012,20		Vlastní
		Chybějící nouzové svítidla na WC ZTP				7 766,20		
22	Pol_10	Plinazené LED nouzové osvětlení BW s piklogramem	ks	7,00000	896,00	6 272,00		Vlastní
47	Pol_6	CYKY-J 3x1,5	m	31,00000	48,20	1 494,20		Vlastní
		Ovládání centrálních ventilátorů na WC. Z projektu vyplývá že je centrální ventilátor ovládan pouze z místnosti kde je nainstalovaný společně se světlem a ne ze všech místností které skutečně odsává. Ve výkazu chybí kabel 5x1,5 a doběhové relé.				22 413,10		
47	Pol_6	CYKY-J 3x1,5	m	-307,00000	48,20	-9 577,40		Vlastní
30	Pol_8	Univerzální krabice KU 08	ks	-13,00000	81,20	-1 055,60		Vlastní
		CYKY-J 5x1,5	m	207,00000	69,60	14 469,30		Vlastní
		Univerzální krabice Nuboma KPR 08	ks	13,00000	129,80	1 684,80		Vlastní
		Doběhové relé	ks	22,00000	788,00	17 292,00		Vlastní
		Chybějící kabel pro pohybová čidla				16 636,20		
		CYKY-J 5x1,5	m	238,00000	69,60	16 564,80		Vlastní
		Digestoře v kuchyňkách včetně VZT potrubí nebudou instalovány. Výroby pro napájení digestoří jsou zbytečné.				-1 542,40		
47	Pol_6	CYKY-J 3x1,5	m	-32,00000	48,20	-1 542,40		Vlastní
		Doplnění podružného měření				51 578,00		
		Elektroměr 3f 100A LCD	ks	37,00000	1 394,00	51 578,00		Vlastní
		Osoušeče rukou - 17ks + doplnění pospojování vodičem CY4				106 216,10		
		SL 2009 AUTOMATICKÝ osoušeč rukou	ks	17,00000	5 880,00	99 920,00		Vlastní
		CYA 4 Z2	m	189,00000	34,50	6 595,10		Vlastní
		Výměna jističů a přívodních kabelů pro jednotky chlazení na střeše, zařízení 1C, 2C, 6, 8 a 9 dle návrhu projektanta.				752,30		
45	Pol_4	CYKY-J 5x2,5	m	-76,00000	87,10	-6 619,00		Vlastní
		CYKY-J 3x4	m	76,00000	69,90	5 304,40		Vlastní
45	Pol_4	CYKY-J 5x2,5	m	-25,00000	87,10	-2 177,50		Vlastní
		CYKY-J 5x4	m	25,00000	117,80	2 945,00		Vlastní
		V šatnách se sprchou je osvětlení jističeno pouze jističem na místo chráničem.				6 781,60		
		Jistič B10/1	ks	-4,00000	170,60	-678,40		Vlastní
		Kombinovaný chránič s jističem B10/1N/030	ks	4,00000	1 875,00	7 500,00		Vlastní
		Změna použití vodičů CY Z2 pro ochranné pospojování zasuvek v koupelnách, jednotek chlazení a VZT, radiátorů v koupelnách, kotlů a potrubí vytápění, plynu a HOP podružných rozvaděčů. Výkaz výměr obsahuje pouze vodiče CY 10 a CY6. Nunté jsou však jiné průřez vodičů viz níže.				8 488,80		
50	Pol_10	CYA 6 Z2	m	-138,00000	37,10	-5 119,80		Vlastní
		CYA 16 Z2	m	64,00000	97,40	6 233,60		Vlastní
49	Pol_9	CYA 10 Z2	m	90,00000	54,80	4 932,00		Vlastní
		CYA 4 Z2	m	70,00000	34,90	2 443,00		Vlastní
		Celkem				218 077,70		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	BH001_2	Dům služeb Rudná
O:	SO 01	Novostavba třípodlažního objektu
R:	6Elektro sil.	Elektro slaboproud - VCP č.2 - změny elektro SLABO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M223 Doplnění nouzové signalizace pro přivolání pomoci WC ZTP v bistro a kavárně								
36	Pol_2	Volací tlačítko s táhlem a LED kontrolkou, vč. montážní krabice	ks	2,00000	1 895,00	3 790,00		Vlastní
37	Pol_3	Volací tlačítko s LED kontrolkou, vč. montážní krabice	ks	2,00000	2 063,00	4 126,00		Vlastní
38	Pol_4	Modul kontrolní s alarmem, vč. montážní krabice	ks	2,00000	2 319,00	4 638,00		Vlastní
39	Pol_5	Zařízení pro potvrzení volání, vč. montážní krabice	ks	2,00000	595,00	1 190,00		Vlastní
40	Pol_6	Kabel CYKY 4x1,5	m	168,00000	53,20	8 937,60		Vlastní
51	Pol_5	Drážky pro kabeláž ve zděvu do 30x50mm, včetně zapravení	m	24,00000	78,00	1 872,00		Vlastní
		Jistič B10/1	ks	7,00000	179,60	1 257,20		Vlastní
						25 810,80		

bez zapravení

Celkem						25 810,80 Kč		
--------	--	--	--	--	--	--------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	BH001_2	Dům služeb Rudná
O:	SO 01	Novostavba třípodlažního objektu
R:	6Elektro sil.	Elektro silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M216		Elektromontáže, Hromosvod a uzemnění				10 764,00		
53	Pol_3	Jímací tyč 1m, vč. trojnožky a betonových dlaždic	ks	-2,000000	2 450,00	-4 900,00		Vlastní
54	Pol_4	Držák jímací tyče do 2m	ks	-2,000000	153,00	-306,00		Vlastní
64	Pol_14	Pomocný jímáč	ks	-6,000000	448,00	-2 688,00		Vlastní
		Jímací tyč 1,5 m, vč. betonových dlaždic, podložek a svorek	ks	5,000000	1 580,00	7 900,00		Vlastní
		Jímací tyč 2 m, vč. betonových dlaždic, podložek a svorek	ks	1,000000	1 890,00	1 890,00		Vlastní
		Jímací tyč 3 m, vč. betonových dlaždic, podložek a svorek	ks	1,000000	2 142,00	2 142,00		Vlastní
		Jímací tyč 3,5 m, vč. betonových dlaždic, podložek, svorek a izolační podpěry	ks	2,000000	3 363,00	6 726,00		Vlastní
Díl: M217		Elektromontáže, Ostatní				10 764,00		

Celkem	10 764,00
---------------	------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	BH001_2	Dům služeb Rudná
O:	SO 01	Novostavba třípodlažního objektu
R:	6Elektro sil.	Elektro silnoproud a slaboproud - přívody pro závoru a platební automat

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M211		Elektromontáže Rozvaděče				6 450,00		
2	Pol_2	RH - viz. výkres rozvaděče, dopojení 3x jistič+chránič 16A/1+N/0,03	kpl	1,00000	6 450,00	6 450,00		Vlastní
Díl: M214		Elektromontáže, Kabelové trasy				7 661,60		
42	Pol_12	Chránička pr.40 mm	m	122,00000	62,80	7 661,60		Vlastní
Díl: M215		Elektromontáže, Kabely a vodiče				23 013,68		
46	Pol_5	Kabel UTP Cat 6 venkovní	m	322,00000	37,64	12 120,08		Vlastní
		CYKY-J 3x2,5	m	178,00000	61,20	10 893,60		Vlastní
Díl: M216		Elektromontáže, Hromosvod a uzemnění				5 612,00		
62	Pol_12	Vodič FeZn 10mm	m	36,00000	140,80	5 068,80		Vlastní
		Svorka křížová SK	ks	4,00000	135,80	543,20		Vlastní
Díl: M217		Elektromontáže, Ostatní				4 442,50		
		Výstražná fólie	m	55,00000	13,50	742,50		Vlastní
		Pomocný instalační materiál (sádra, svorky, příchytky,atd.)	kpl.	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
		Revize elektroinstalací	kpl.	1,00000	1 200,00	1 200,00		Vlastní
Celkem						47 179,78		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	BH001_2	Dům služeb Rudná
O:	SO 01	Novostavba třípodlažního objektu
R:	6Elektro sil.	Elektro silnoproud -přívod z SP do rozvaděče RE a z rozvaděče RE do RH

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl:	M214	Elektromontáže, Kabelové trasy				164,40		
		Chránička pr.63 mm	m	2,00000	82,20	164,40		Vlastní
Díl:	M215	Elektromontáže, Kabely a vodiče				69 475,00		
	3 Pol _1	CYKY-J 3x150+70	m	35,00000	1 985,00	69 475,00		Vlastní
Díl:	M217	Elektromontáže, Ostatní				3 000,00		
		Pomocný instalační materiál (sádra, svorky, příchytky, atd.)	kpl.	1,00000	1 800,00	1 800,00		Vlastní
		Revize elektroinstalací	kpl.	1,00000	1 200,00	1 200,00		Vlastní
Celkem						72 639,40		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	BH001_2	Dům služeb Rudná
O:	SO 01	Novostavba třípodlažního objektu
R:	6Elektro sil.	Elektro silnoproud - VCP č.7 - změny elektro SILNO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenlk	Cen. soustava / platnost
		Osvětlení technické místnosti - Rack 1NP				2 955,80		
47	Pol_6	CYKY-J 3x1,5	m	25,00000	48,20			Vlastní
30	Pol_8	Univerzální krabice KU 68	ks	1,00000	81,20			Vlastní
23	Pol_1	Spínač 230V/10A, IP20, třazení 1, včetně krytu a rámečku	ks	1,00000	128,00			Vlastní
		Jistič B10/1	ks	1,00000	179,60			Vlastní
		LED svítidlo 18W, 1200lm, přisazené, IP20	ks	1,00000	1 362,00			Vlastní
46	Pol_5	Zásuvky pro přečerpávací stanice odpadních vod - kanceláře 1NP				13 823,60		
30	Pol_8	CYKY-J 3x2,5	m	48,00000	61,20			Vlastní
28	Pol_6	Univerzální krabice KU 68	ks	5,00000	81,20			Vlastní
		Zásuvka 230V/16A, IP20, včetně krytu a rámečku	ks	5,00000	221,00			Vlastní
		Kombinovaný chránič s jističem B16/1N/030	ks	5,00000	1 875,00			Vlastní
		Centrální STOP				5 941,40		
		Kabel CHKE-V 3x1,5 FE180/PE0-R BZca.s1d0	m	16,00000	61,40			Vlastní
		Stop tlačítko	ks	1,00000	618,00			Vlastní
		HL vypínač 250A - doplnění vypínači spouště v rozvaděči RH	ks	1,00000	3 472,00			Vlastní
		Příchytka pro kabely PRAFlaDur vč. vrutů a vrtání - HLP1_14	ks	55,00000	15,80			Vlastní
		Ovládání elektro ventilu pro mlhoviště				3 485,60		
		Jistič B6/1	ks	1,00000	179,60			Vlastní
		Stykač 1pol	ks	1,00000	584,00			Vlastní
		Spínač hodiny týdení na DIN	ks	1,00000	847,00			Vlastní
		Kombinovaný chránič s jističem B16/1N/030	ks	1,00000	1 875,00			Vlastní
46	Pol_5	Zásuvky pro jednotku centrálního ovládání chlazení - m.č.1.22				2 604,20		
30	Pol_8	CYKY-J 3x2,5	m	15,00000	61,20			Vlastní
28	Pol_6	Univerzální krabice KU 68	ks	1,00000	81,20			Vlastní
45		Zásuvka 230V/16A, IP20, včetně krytu a rámečku	ks	1,00000	221,00			Vlastní
		Zdroj 230/24V ss 1A	ks	1,00000	1 364,00			Vlastní
Díl: M217		Elektromontáže, Ostatní				17 500,00		
69	Pol_3	Prostupy konstrukcemi (sekání, vrtání, bourání)	m2	3,00000	2 700,00			Vlastní
70	Pol_4	Koordinace a součinnost s technologem	kpl	1,00000	500,00			Vlastní
71	Pol_6	Pomocný instalační materiál (sádra, svorky, příchytky atd.)	kpl	1,00000	1 800,00			Vlastní
72	Pol_7	Doprava, mechanizace	kpl	1,00000	1 500,00			Vlastní
73	Pol_8	Kompletní zkoušky, zkušební provoz	kpl	1,00000	900,00			Vlastní
74	Pol_9	Projekt skutečného provedení	kpl	1,00000	1 800,00			Vlastní
77	Pol_13	Revize elektroinstalací a rozvaděčů	kpl	1,00000	1 900,00			Vlastní
		Celkem				46 310,60		

zakreslení do dodané dokumentace

doplněno 24.10.

doplněno 24.10.

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 24

Zhotovitel: VISTORIA CZ a.s., Revoluční 25, Praha 1

TDI: FRAM Consult a.s., Olšanská 2643/1a, Praha 3

Objednatel: Město Rudná, ul. Masarykova 94/53, 252 19

Datum: 22.09.2023

Rudná

Název akce: **Dům služeb Rudná**

01/11/2023

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Stavební práce pro vodní prvek**Popis a zdůvodnění změny:**

Na žádost investora a vybrané technologie byly oceněny stavební práce pro vodní prvek. Stavební práce zahrnují zemní práce pro výkopy, základy pro osazení technologie, jádrové vrtání pro napojení instalací do objektu MÚ.

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☐ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒

Zatřídění charakteru změny: ZZVZ §222/5

Příloha: Rekapitulace, Výkaz výměr

Počet připojených specifikací: 2	Počet připojených výkresů: 0
Cena méněprací bez DPH: 0,00 Kč	Cena víceprací bez DPH: 239.904,64 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 239.904,64 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Za TDI souhlasí:

Datum:

Za projektanta souhlasí:

Datum:

Za objednatele souhlasí:

Datum: 07-11-2023

Za zhotovitele souhlasí:

Datum: 22.9.2023

09

ZL24_Dům služeb Rudná_rekapitulace_Stavební práce pro vodní prvek

VÝKAZ VÝMĚR	234 955,67 Kč
VRN	4 948,97 Kč
(720000+310000+280000)/(63798184,75-1605000)	0,021063401
CELKEM	239 904,64 Kč

	VÝKAZ VÝMĚR	VRN	CELKEM
Méněpráce	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Vícepráce	234 955,67 Kč	4 948,97 Kč	239 904,64 Kč
			239 904,64 Kč

p	Typ položky	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena indexovaná	Celková cena	Hmotnost celkem	Suť celkem
		HSV	Práce a dodávky HSV				234 955,67	85,718	0,094
		1	Zemní práce				66 470,00	28,500	0,000
	HSV	131251102	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	30,800	455,00	14 014,00	0,000	0,000
			11*4*0,7		30,800				
	HSV	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	4,750	1 510,00	7 172,50	0,000	0,000
			20*0,5*0,475		4,750				
5	HSV	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	30,800	180,00	5 544,00	0,000	0,000
			11*4*0,7		30,800				
6	HSV	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	154,000	13,00	2 002,00	0,000	0,000
			30,8*5		154,000				
5	HSV	167101101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	30,800	40,00	1 232,00	0,000	0,000
7	HSV	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	55,440	350,00	19 404,00	0,000	0,000
			30,8*1,8		55,440				
8	HSV	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	16,750	90,00	1 507,50	0,000	0,000
			zásyp rýhy kolem vodního prvku 2*11*0,5+2*4*0,5		15,000				
			zásyp rýhy k budově MěÚ zeminou: 20*0,5*0,175		1,750				
	HSV	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	3,000	600,00	1 800,00	0,000	0,000
			20*0,5*0,3		3,000				
	HSV	58337310	Štěrkošek frakce 0/4	t	4,500	420,00	1 890,00	4,500	
			obsyp potrubí k budově MěÚ: 3*1,5		4,500				
	HSV	58344171	Štěrkošek frakce 0/32	t	24,000	496,00	11 904,00	24,000	
			zásyp rýhy kolem vodního prvku 15*1,6		24,000				
		2	Zakládání				100 737,50	57,215	0,000
	HSV	271532211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm	m3	6,600	2 080,00	13 728,00	14,256	0,000
			11*4*0,15		6,600				
	HSV	273321511	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	6,600	4 380,00	28 908,00	16,512	0,000
			11*4*0,15		6 600				
	HSV	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,145	40 200,00	5 829,00	0,154	0,000
			6.6*3 3/1000		0 145				
10	HSV	273351215R00	Bednění stěn základových desek zřízení	m2	9,100	625,00	5 687,50	0,022	0,000
			2*10*0,35+2*3*0,35		9 100				
11	HSV	273351216R00	Bednění stěn základových desek odstranění	m2	9,100	100,00	910,00	0,000	0,000
	HSV	273313811	Základové desky z betonu tř. C 25/30	m3	10,500	4 350,00	45 675,00	26,270	0,000
			10*3*0 35		10 500				
		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				10 320,00	0,004	0,094
	HSV	977151123	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 130 do 150 mm	m	2,400	4 300,00	10 320,00	0,004	0,094
			3*0,8		2 400				
		997	Přesun sutě				255,42	0,000	0,000
	HSV	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	0,094	654,00	61,21	0,000	0,000
	HSV	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,094	288,00	27,07	0,000	0,000
	HSV	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	1,316	12,00	15,79	0,000	0,000
	HSV	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	0,094	1 610,00	151,34	0,000	0,000
		998	Přesun hmot				57 172,75	0,000	0,000
	HSV	998229112	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem dlažďovým na vzdálenost do 50 m	t	85,718	468,00	40 116,06	0,000	0,000
	HSV	998229121	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro pro pozemní komunikace za zvětšený přesun ZKD 50 m	t	171,424	99,50	17 056,69	0,000	0,000
			2*85,712		171,424				
			VRN				4 948,97		
			vzorec pro výpočet VRN v %: (720000+310000+280000)/(63798184,75-1605000)*100	%	2 349,557	2,11	4 948,97		
			CELKEM BEZ DPH				239 904,64		

ÚRS 2023 02

ÚRS 2023 02

smluvní položka SO 02 kom Pol

smluvní položka SO 02 kom Pol

smluvní položka SO 05 př.plyn Pol

smluvní položka SO 05 př.plyn Pol

smluvní položka SO 04 př.dešť kan Pol

ÚRS 2023 02

ÚRS 2023 02

ÚRS 2023 02

ÚRS 2023 02

ÚRS 2023 02

ÚRS 2023 02

smluvní položka SO 01 1stavební Pol

smluvní položka SO 01 1stavební Pol

ÚRS 2023 02

ÚRS 2023 02

ÚRS 2023 02

ÚRS 2023 02

smluvní položka SO 04 př.dešť kan Pol

ÚRS 2023 02

ÚRS 2023 02

ÚRS 2023 02

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 25

Zhotovitel: VISTORIA CZ a.s., Revoluční 25, Praha 1

TDI: FRAM Consult a.s., Olšanská 2643/1a, Praha 3

Objednatel: Město Rudná, ul. Masarykova 94/53, 252 19
Rudná

Datum: 27.10.2023

Název akce: **Dům služeb Rudná**

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Doplnění umyvadel**Popis a zdůvodnění změny:**

Na žádost investora budou doplněna umyvadla ve vybraných místnostech 1.NP a 3.NP. Pro rozvody ZTI budou provedeny jádrové vrty, které musí být požárně utěsněny. V místech vedení instalací dojde k vysekání drážek ve stěnách, ty budou následně omítnuty. V ploše kolem umyvadel bude odstraněna stávající malba a bude doplněn keramický obklad. Z důvodu napojení instalací v podhledu, dojde k částečné demontáži již hotového kazetového podhledu, poté bude provedena zpětná montáž a výměna poškozených desek.

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☐ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒

Zatřídění charakteru změny: ZZVZ §222/4

Příloha: Rekapitulace, Stavební část, ZTI, Elektro

Počet připojených specifikací: 4	Počet připojených výkresů: 0
Cena méněprací bez DPH: 0,00 Kč	Cena víceprací bez DPH: 821.859,36 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 821.859,36 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Termín dokončení díla bude 20 týdnů od schválení a podepsání tohoto změnového listu.

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Za TDI souhlasí:

Datum:

Za projektanta souhlasí:

Datum:

Za objednatele souhlasí:

Datum:

07-11-2023

Za zhotovitele souhlasí:

Datum:

27.10.2023

ZL25_Dům služeb Rudná_rekapitulace_doplnění umyvadel

STAVEBNÍ ČÁST	253 495,06 Kč
ZTI	536 881,00 Kč
ELEKTRO	14 529,25 Kč
VRN	16 954,04 Kč
7720000+310000+2800000/(63798184,75-1605000)	
0,021063401	
CELKEM	821 859,36 Kč

	STAVEBNÍ ČÁST	ZTI	ELEKTRO	VRN	CELKEM
Méněpráce	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Vícepráce	253 495,06 Kč	536 881,00 Kč	14 529,25 Kč	16 954,04 Kč	821 859,36 Kč
					821 859,36 Kč

ZL25_Dům služeb Rudná STAVEBNÍ					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ Celkem
3		Svislé a kompletní konstrukce			594,70
389381001		Dobetonování konstrukcí	m3	0,00535	594,70
5		Úpravy povrchů, podlahy a osazování vyplní			9 817,20
612325122		Vápenocementová štuková omítka ryh ve stěnách s přes 150 do 300 mm	m2	9,72000	9 817,20
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání			26 580,60
977151123		Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D do 150 mm	m	4,90000	21 070,00
974032134		Výseky ryh ve stěnách nebo příchách z dutých cihel nebo tvárnici hl do 50 mm š 150 mm	m	37,50000	4 445,94
974232136		Příplatek k výsekání ryh ve stěnách z dutých cihel nebo tvárnici hl do 50 mm ZKD 100 mm š ryhy	m	37,50000	1 064,76
94		Lešení a stavební výtahy			17 558,10
9493221112		Montáž lešení dřevěného do šachet o pudorýnské ploše do 6 m2 v přes 10 do 20 m	m	10,50000	8 358,00
9493221212		Příplatek k lešení dřevěnému do šachet do 6 m2 v přes 10 do 20 m za každý den použití	m	147,00000	3 201,60
9493221612		Demontáž lešení dřevěného do šachet o pudorýnské ploše do 6 m2 v přes 10 do 20 m	m	10,50000	1 648,50
95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách			42 037,50
105 952901111R00		Vybílění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladu, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vybílění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vybílění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení	m2	442,50000	42 037,50
997		Přesun autů			1 753,07
23 997221571		Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	s	0,86358	184,00
24 997221579		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	s	8,63580	103,63
25 997221611		Namítání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	s	0,86358	94,99
997013601		Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	0,86358	1 390,36
99		Staveništní přesun hmot			257,40
108 998012022R00		Přesun hmot pro budovy s nosnou konstr. monolit. výšky přes 6 do 12 m	t	0,60141	257,40
713		Izolace tepelné			25 116,00
		Požární upěvka prostupu 150mm 3ks plastové potrubí do 50mm (strop tl. 37cm)	ks	10,00000	15 180,00
		Požární upěvka prostupu 100mm 3ks plastové potrubí do 50mm (stěna tl. 20cm)	ks	6,00000	9 936,00
763		Konstrukce suché výstavby			63 386,36
763135611		Demontáž podkladu sadrokartonového kazemového na roštu vrděním	m2	88,50000	14 779,50
763135101		Montáž BCK kazemového podkladu z kámen 600x600 mm na železnou vodorovnou nosnou konstrukci	m2	68,50000	35 517,71
59030570		podhled kazetový bez děrování viditelný rastr tl. 15mm 600x600mm	m2	26,55000	13 089,15
781		Obklady keramické			66 394,14
784121001		Oškrábání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	53,06000	2 037,50
252 781101210R00		Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	53,06000	2 228,52
253 781475120R00		Montáž obkladu vnitřních z dlažeb keramických kladených do šmele 300 x 600 mm, kladených do forstního šmele	m2	53,06000	29 183,00
254 781497111R53		Lišty k obkladům profilí ukončovací leštění hlínek, uložení do šmele, výška profilu 10 mm,	m	50,00000	9 250,00
257 957813746R		obklad keramický š = 298 mm; l = 598 mm, h = 10,0 mm; pro interier, barva šedá, mat	m2	61,61900	20 136,21
771061115		Podlahy spárování sítáknem	m	26,55000	1 236,30
781495117		Spárování vnitřních obkladů vnglyem		26,55000	1 379,56
258 998781102R00		Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	t	1,54586	942,99
		Celkem			253 495,06

Hmotnost jedn.	Hmotnost celkem
2,64468	0,173
0,04153	0,404
0,00147	0,007
0,00000	0,00000
0,00000	0,00000
0,00000	0,00000
0,00000	0,00000
0,00000	0,00000
0,00004	0,01770

Suť celkem
0,000
0,000
0,864
0,41096
0,26152
0,000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

smluvní cena SO 04 př dest kan Pol
smluvní cena SO 04 př dest kan Pol
smluvní cena SO 04 př dest kan Pol
URS 2023 02

smluvní cena SO 01 1stavební Pol

cena sub +15%
cena sub +15%

0,00000	0,323
0,00125	0,11063
0,00800	0,21240
0,00100	1,546
0,00021	0,05306
	0,01114

0,943
0,94253
0,00000
0,00000
0,00000
0,0165
0,00000

viz ZL13 484 Kč/m2 cena URS 2023 01

viz ZL13 711 Kč/m2 cena URS 2023 01

smluvní cena SO 01 1stavební Pol
smluvní cena SO 01 1stavební Pol

smluvní cena SO 01 1stavební Pol

URS 2023 02

URS 2023 02

smluvní cena SO 01 1stavební Pol

ZL25_Dům s služeb Rudná_ZTI						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
						536 881,00
39	722174022	Potrubi vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm	m	211,00000	318,00	67 098,00
40	722174023	Potrubi vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm	m	24,00000	374,00	8 976,00
41	722174024	Potrubi vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 32 x5,4 mm	m	10,00000	432,00	4 320,00
44	722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubiciemi z PE tl do 15 mm DN do 22 mm	m	211,00000	38,00	8 018,00
45	722181232	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubiciemi z PE tl do 15 mm DN do 42 mm	m	34,00000	46,00	1 564,00
49	722190401	Vývedení a upevnění výpusku do DN 25	kus	40,00000	50,00	2 000,00
75	725813111	Ventilí rohový bez přípojovací trubčky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	40,00000	235,00	9 400,00
17	725211602	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 550 mm	soubor	15,00000	1 624,00	24 360,00
	725212115	Umyvadlo keramické bílé nábytkové šířky 600 mm včetně skřínky	soubor	5,00000	18 500,00	92 500,00
78	725822613	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpusť	soubor	20,00000	1 780,00	35 600,00
28	725861102	Žapachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	20,00000	487,00	9 740,00
5	721174042	Potrubi kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 40	m	49,50000	262,00	12 969,00
6	721174043	Potrubi kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50	m	20,00000	284,00	5 680,00
	721174044	Potrubi kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 75	m	12,00000	644,00	7 728,00
	HZS2211	Hodinová zúčtovací sazba instalatér - montáž přecerpávací stanice pro umyvadlo vč. zprovoznění	h	4,00000	519,00	2 076,00
		Přecerpávací stanice pro umyvadlo, automatická, 230V, 280W, IP44, délka kabelu 1,2m, max. teplota 50°C, výtlakní potrubí 22-40mm, dopravní výška 5,5m, sací hrdlo 36/40/50,	soubor	5,00000	14 830,40	74 152,00
57	722232047	Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	40,00000	742,00	29 680,00
	722220241	Přechodka dGK PPR PN 20 D 20 x G 1/2" s kovovým vnitřním závitem a převlečnou maticí	kus	80,00000	246,00	19 680,00
	722225302	Šroubení přechodové krátké s vnitřním závitem D 20xR 1/2"	kus	80,00000	462,00	36 960,00
68	722226222	Vodoměr závitový jednovlakový suchoběžný do 40 °C G 1/2 x 110 mm Qn 1,5 m3/s horizontální	kus	40,00000	1 850,00	74 000,00
	HZS2211	Hodinová zúčtovací sazba instalatér - montáž vodoměrů + vodoměrné sestavy	h	20,00000	519,00	10 380,00

vodoměrná sestava

vodoměrná sestava

vodoměrná sestava

ZL25_Dům služeb Rudná ELEKTRO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Zásuvky pro přečerpávací stanice odpadních vod - kanceláře 1NP						
46	Pol_5	CYKY-J 3x2,5	m	48,00000	51,00	2 448,00
30	Pol_8	Universální krabice KU 68	ks	5,00000	45,00	225,00
28	Pol_6	Zásuvka 230V/16A, IP20, včetně krytu a rámečku	ks	5,00000	215,00	1 075,00
		Kombinovaný chránič s jističem B16/1N/030	ks	5,00000	2 156,25	10 781,25
						14 529,25

smluvní položka SO 01 6Elektro sil. Pol
smluvní položka SO 01 6Elektro sil. Pol
smluvní položka SO 01 6Elektro sil. Pol
nabídka sub +15%

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 26

Zhotovitel: VISTORIA CZ a.s., Revoluční 25, Praha 1

TDI: FRAM Consult a.s., Olšanská 2643/1a, Praha 3

Objednatel: Město Rudná, ul. Masarykova 94/53, 252 19
Rudná

Datum: 16.10.2023

Název akce: **Dům služeb Rudná**

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: vybavení WC_OV 104_příplatek za nerez provedení**Popis a zdůvodnění změny:**

Na základě požadavku investora bude vybavení kabin pro osoby se sníženou schopností pohybu, dle PD se jedná o soupis výrobků s označením OV 104, v provedení nerez. Přílohou tohoto změnového listu je cenová nabídka subdodavatele a soupis s vyobrazením prvků OV 104 - madlo pevné, madlo sklopné u záchodové mísy, madlo svislé k umyvadlu, háček na oděvy, zrcadlo. Provedení výrobků v nerez u zajišťuje vyšší hygienickou udržitelnost a delší životnost.

Důvod vícepráce / méněpráce:





záměr objednatele ☐ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒

Zatřídění charakteru změny: ZZVZ §222/4

Příloha: Rekapitulace, SO 01 1stavební Pol, CN VP – VLADISLAV PECH

Počet připojených specifikací: 3	Počet připojených výkresů: 0
Cena méněprací bez DPH: 0,00 Kč	Cena víceprací bez DPH: 35.056,00 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 35.056,00 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Za TDI souhlasí: 	Za projektanta souhlasí: 
Datum: 07-11-2023	Datum: 16.10.2023
Za objednatele souhlasí: 	Za zhotovitele souhlasí: 
Datum: 07-11-2023	Datum: 16.10.2023

ZL26_Dům služeb Rudná_rekapitulace_vybavení WC_OV 104_příplatek za nerez provedení

	VÝKAZ VÝMĚR
Méněpráce	0,00 Kč
Vícepráce	35 056,00 Kč
CELKEM	35 056,00 Kč

ZL26_Dům služeb Rudná_SO 01 1stavební Pol_vybavení WC_OV 104_příplatek za nerez provedení						
Pol. č.	Kód	Zkrácený popis	Měrná jednotka	Rozdíl _odpočty/přípočty		
				Množství	Jednotková cena (Kč)	Celkem
	PSV	Práce a dodávky PSV				35 056,00
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				35 056,00
187 7672600000		Příplatek za nerez provedení prvku OV 104, Vybavení kabin pro osoby se sníženou schopností pohybu, specifikace dle DP	ks	7,00000	5 008,00	35 056,00

Smluvní cena 6329Kč/ks

Nabídka VP - Vladislav Petráň 9850Kč/ks

Nabídka sdp + 15% 9850*1,15= 11328Kč/ks

Rozdíl v ceně 11328 - 6320 = 5008Kč/ks

Dobrý den paní Šillarová,
velice se omlouvám, že reaguji na Váš e-mail až nyní. Níže zasílám rozklad ceny **9850,-Kč** ze souboru OV 104.

Bude Vám to takto stačit?

1. Madla pevné U-tvar L=900mm nerez-lesk **2187Kč**
2. Doplněk madlo sklopné U-tvar l=813mm nerez-lesk **2807Kč**
3. Doplněk madlo pevné l=600mm nerez-lesk **1175Kč**
4. Doplněk zrcadlo Sanela invalidní sklopné, ovládání na zdi nerez **3599Kč**
5. Háček na oděvy **82Kč**

Madlo pevné U-tvar L=900mm nerez-lesk 2187Kč



Madlo sklopné U-tvar l=813mm nerez-lesk 2807Kč



Madlo pevné l=600mm nerez-lesk 1175Kč



Doplňěk zrcadlo Sanela invalidní sklopné, ovládání na zdi nerez 3599Kč



Háček na oděvy 82Kč



Děkuji, pěkný den.

S přátelským pozdravem Zuzana Pechová

Bc. Zuzana Pechová

telefon: +420 739 914 266

e-mail: z.pechova@vladislavpech.cz

Provozovna: Sedlecká 327, 264 01 Sedlčany

VP - Vladislav Pech, Jižní svah 1191, 264 01 Sedlčany, www.vladislavpech.cz

Dům služeb Rudná
aktualizace HMG práci 1.11.2023

[illegible]

- | | |
|--|--|
| | Práce a konstrukce dokončené, do kterých bude zasaženo |
| | Práce a konstrukce která bylo nutné přerušit |
| | Termín dokončení souvisejících prací cca 20 týdnů od závazného pokynu k realizaci umyvadel |
| | Předpokládaný závazný pokyn k realizaci umyvadel 6.11.2023 |
| | Přerušení prací - vánoční svátky |
| | Dokončení výsadeb po předání díla - ve vhodných agrotechnických lhůtách |

1. 11. 2022

